	 ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Пестово по пер. Безымянный

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

	 на разбивку трассы

	 Основание: 2011-97-пр ЭС
	
	

	 Чертежи № 
	
	

	 
	
	

	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 ВЛИ-0,4 кВ

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	СБЦИ табл.15 п.1
	Трассирование воздушной линии 0,4 кВ 1 категория сложности
	0,143
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	(0) 
	
	1 км
	
	
	
	
	
	
	0

	 ИТОГО:
	
	
	0
	0

	 
	
	
	0
	0

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	 

	 


  









	

	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Пестово по пер. Безымянный

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

	 на подготовительные работы

	 Основание: 2011-97-пр ЭС
	Сметная стоимость - 
	

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	

	 
	Сметная заработная плата - 
	

	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Строительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Демонтажные работы

	 1
	ТЕР33-04-040-01
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (провод 4хА35)
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР33-04-040-02
	Демонтаж одного дополнительного провода
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 опора (3 провода)
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕР33-04-042-01
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕР33-04-042-02
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ССЦ 01.2000
	Погрузочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона (ж/б опоры)
	2,25
	
	
	
	
	
	

	 
	
	V=3*0,75; 
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 6
	ССЦ 01.2000
	Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 1. 
	2,25
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 т
	
	
	
	
	
	

	 7
	ССЦ 01.2000
	Разгрузочные работы: Изделия из сборного железобетона  (ж/б опоры)
	2,25
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 т
	0
	0
	
	
	0
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 №2 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 8
	ТЕРм08-03-521-15
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) МДС37 п.3.2.1
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	














	







	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Пестово по пер. Безымянный

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

	 на монтаж воздушной линии 0,4 кВ

	 Основание: 2011-97-пр ЭС
	Сметная стоимость - 
	

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	

	 
	Сметная заработная плата - 
	

	

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Строительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Ввод в ТП

	 1
	ТЕР46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 м3
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕР16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	0,005
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	
	100 м трубопровода
	
	
	
	
	
	
	

	 2.1
	[302-3340]
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	-0,499
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 3
	"Газэнергосервис"
	ПНД труба д.100 м
	0,5
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 Монтаж опор

	 4
	ТЕР33-04-003-01
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕР33-04-003-02
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕР33-04-016-02
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	7
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕР33-04-016-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР33-04-016-06
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ООО "Стройдеталь"
	Стойка железобетонная СВ95-3
	7
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 10
	прайс "Минимакс"
	Кронштейн для крепления подкоса У-4
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 11
	прайс "Минимакс"
	Бандажный крюк COT 29.10
	7
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 12
	прайс "Минимакс"
	Поддерживающий зажим SO 69.95 
	3
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 13
	прайс "Минимакс"
	Натяжной зажим зажим SO 250.01 
	3
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 14
	прайс "Минимакс"
	Лента бандажная COT 37
	33,2
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 15
	прайс "Минимакс"
	Скрепа COT 36
	28
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 16
	прайс "Минимакс"
	Бандаж пластиковый PER 15 
	9
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 17
	"Электромонтаж"
	ЗП6 проводник заземляющий (0,7 м)
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 18
	прайс "Минимакс"
	Зажим плашечный стальной ПС-1-1
	10
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Монтаж ограничителей перенапряжения SE 45.144-5

	 19
	ТЕР33-04-030-01
	Установка разрядников с помощью механизмов
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	V=6/3; 
	1 компл.
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	прайс "Минимакс"
	Ограничителей перенапряжения SE 45.144-5
	6
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Устройство ответвлений

	 21
	ТЕР33-04-013-02
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	
	1 ответвление
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	прайс "Минимакс"
	Провод СИП-4 2х16 мм2
	30
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 23
	прайс "Минимакс"
	Анкерный зажим SO158.1 
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 24
	прайс "Минимакс"
	Концевые колпачки PK 99.025
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 25
	прайс "Минимакс"
	Поддерживающий дистанционный фиксатор  SO 70.16 
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 26
	прайс "Минимакс"
	Ответвительный прокалывающий зажим SLIP 22.1 
	2
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Устройство заземления опор

	 27
	ТЕР01-02-059-02
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
	12
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) МДС35.п.4.7
	
	1 электрод заземления
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	

	







	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 №2 Монтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Устройство заземления опор

	 28
	ТЕРм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	10 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 28.1
	[101-1614]
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм
	-0,096
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 29
	"СевМеталлСнаб"
	Сталь круглая д.20 мм
	88,92
	
	
	
	

	 
	
	V=12*3*2,47; 
	кг
	
	
	
	

	 30
	ТЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 30.1
	[101-1889]
	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая
	-0,026
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 31
	"СевМеталлСнаб"
	Сталь полосовая 40*5 мм
	31,4
	
	
	
	

	 
	
	V=20*1,57; 
	кг
	
	
	
	

	 32
	ТЕРм08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	0,64
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 32.1
	[101-1627]
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	-0,0256
	
	
	
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 33
	"СевМеталлСнаб"
	Сталь круглая д.6 мм
	14,08
	
	
	
	

	 
	
	V=64*0,22; 
	кг
	
	
	
	

	 34
	ТЕРм08-01-082-01
	Зажим наборный без кожуха
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) ТЕРм08 Т.Ч. П. 1.8.3.а
	
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 34.1
	[509-0100]
	Зажимы наборные
	-4,08
	
	
	
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 35
	прайс "Минимакс" 
	Копплект для подключения к ПЗ ST208 (SLIP 22.1-4 шт+ ST208.1-4 шт)
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	комплект
	
	
	
	

	 Прокладка СИП-2 3х50+1х70 в ТП

	 36
	ТЕРм08-02-409-03
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 37
	прайс "Минимакс" 
	Труба гофрированная ПВХ д.63 мм
	12
	
	
	
	

	 
	
	Цед=39,88/1,18
	м
	
	
	
	

	 38
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	 39
	прайс "Минимакс" 
	Провод СИП-2 3х50+1х70
	12
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 40
	прайс "Минимакс" 
	Настенный крюк универсальный SOT 76.1 
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 41
	прайс "Минимакс" 
	Настенный крюк SOT 28 
	5
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 42
	ТЕРм08-02-144-05
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 43
	"Электромонтаж"
	Наконечник НИАМ 50
	3
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 44
	"Электромонтаж"
	Наконечник НИАМ 70
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 45
	ТЕРм08-01-082-01
	Зажим наборный без кожуха
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 46
	
	Натяжной зажим SOT 250.01 
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 47
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 проход кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	 48
	ТЕРм08-01-061-01
	Предохранитель
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 49
	 
	Плавкий предохранитель ППН-35
	3
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Монтаж провода СИП

	 50
	ТЕРм08-02-150-01
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	0,143
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) ТЕРм08 Т.Ч. П. 1.8.3.а
	
	1000 м
	
	
	
	
	
	
	

	 51
	
	Провод СИП-2 3х50+1х70
	155
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 Монтаж рубильника

	 52
	ТЕРм08-03-521-15
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) ТЕРм08 Т.Ч. П. 1.8.3.а
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 53
	прайс "Минимакс" 
	Рубильник РПС-2
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 Монтаж щита

	 54
	ТЕРм08-03-599-01-прим.
	Монтаж щита учета (прим)
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 55
	
	Щит учета ЩУ 1/1-1 74 У1IP54 
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 56
	
	Монтажная DIN-рейка 35 мм
	0,4
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 57
	
	Нулевая шина в корпусе 2х7 100А
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 58
	ТЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 59
	прайс "Минимакс" 
	Автоматический выключатель S201C 25А
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 60
	ТЕРм08-03-600-01
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 61
	 
	Счетчик однофазный Меркурий 200
	1
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 62
	ТЕРм08-02-405-01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 63
	
	Провод ПВ-3 4мм2
	5
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 64
	ТЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	0,24
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 65
	
	Наконечник НШКИ 6.0-12
	24
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 66
	ТЕРм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 67
	 
	Наконечник НШП 16-13
	4
	
	
	
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 68
	ТЕРм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	 69
	"Электромонтаж"
	Рукав металлический МПРИ 30
	10
	
	
	
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 

	
	
	

	












	ФОРМА № 4

	 Наименование стройки - Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Пестово по пер. Безымянный

	 Объект 

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

	 на пусконаладочные работы

	 Основание: 2011-97-пр ЭС
	Сметная стоимость - 
	

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	

	 
	Сметная заработная плата - 
	

	[bookmark: _GoBack]

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 Пусконаладочные работы

	 1
	ТЕРп01-11-010-01
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	4
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	ТЕРп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	100 точек
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	ТЕРп01-11-012-01
	Определение удельного сопротивления грунта
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 измерение
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	ТЕРп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 токоприемник
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	7
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 линия
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ТЕРп01-03-005-01
	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	ТЕРп01-03-004-01
	Выключатель автоматический 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	(0) 
	 
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	 








	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	



