Протокол заседания единой комиссии по размещению заказа ОАО «Новгородоблэлектро» по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № 595
от 29.09.2012г.
№ 595-П/1
Великий Новгород                                                                    09 час. 00 мин.  12 октября 2012г.

ул. Кооперативная 8

Предмет запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения:

Лот №1:

- Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-37;

- Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-58;

- Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ВРУ объекта Заявителя;

- Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ВРУ объекта Заявителя, ТУ  №126-с-12 от 04.06.2012г. 
Лот №2:

- Строительство двух кабельных линии КЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП-402 до КД возле объекта Заявителя;

- Установка кабельного делителя возле объекта Заявителя; ТУ №110-12 от 01.02.2012г.  
Лот №3:

- Реконструкция РУ-0,4кВ в новой трансформаторной подстанции по ул. Шимская, ТУ № 947-12  от 12.07.2012г.  
Лот №4:
- Реконструкция РУ-0,4кВ в трансформаторной подстанции ТП-379. ТУ №  658-12 от 10.05.2012г.
Лот №5:

- Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ от ТП-5 фидер «Набережная в сторону плотины»

- Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ от ТП-5 фидер «Набережная в сторону ж/д Домостроя», ТУ  №32 от 11.03.2012г., ТУ №91 от 28.06.2012г.

Лот №6:

- Строительство новой комплектной трансформаторной подстанции КТП по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка ул. Калинина;

- Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ от опоры №6 ВЛ-10кВ Л-2 ПС «Окуловка-I» до проектируемой КТП;

- Строительство двух кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП до ВРУ объекта Заявителя; ТУ №  333 от 10.08.2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений  на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро».

Для участия в запросе предложений были поданы заявки от следующих организаций:

1) ООО «Энергостройкомплект» (173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 «Б». ИНН 5321130219 КПП 532101001. Свидетельство СРО: № 12471)

2) ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН» (173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. ИНН 5321140979 КПП 532101001. Свидетельство СРО № 3027). 
Прием заявок по запросу предложений осуществлялся до 09 час. 00 мин. по московскому времени 12 октября 2012г. 
Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	20:33
	45 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	1 925 000,00
	2 271 500,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	12.10.2012
	08:40
	30  календ. дней
	
	1 890 929,61
	2 231 296,94


По Лотам № 2, 3, 4 заявок не поступало.
Лот № 5:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	18:44
	30 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	2 920 000,00
	3 445 600,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	12.10.2012
	08:40
	30  календ. дней
	
	2 890 462,41
	3 410 745,64


Лот № 6:

	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	18:54
	45 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	1 640 000,00
	1 935 200,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	18:29
	50  календ. дней
	
	1 651 800,00
	1 949 124,00
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