Приложение № 2
Договор подряда на выполнение проектных работ № 201_-__-пр
Великий Новгород






             «__ » __________ 201_ года

____________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

с одной стороны, и


ОАО «Новгородоблэлектро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по развитию Родькина О.В., действующего на основании доверенности №104/11 от 12.10.2011г., с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее «договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора, права и обязанности сторон
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат разработки.
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами или силами субподрядных организаций выполнить следующие работы - изготовить проектно-сметную документацию на внешнее электроснабжение в составе:
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

1.3. Заказчик обязан передать Подрядчику Задание на проектирование (далее «Задание»), а также иные исходные данные, необходимые для разработки рабочего проекта после заключения сторонами настоящего договора. 

1.4. Подрядчик обязан: 

· соблюдать требования постановления правительства Российской федерации от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

· соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения проектных работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;

· выполнять работы в соответствии с Заданием, иными исходными данными на проектирование и договором;

· согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, с компетентными государственными органами и совместно с Заявителем с органами местного самоуправления;

· передать Заказчику 4 экз. готового рабочего проекта и сметной документации на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе.

1.5.  Подрядчик не вправе передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика 

1.6. Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия со стороны Заказчика.

1.7. Настоящий договор заключен во исполнение мероприятий в соответствие с ________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

2. Сроки выполнения работ 
2.1. Начало работ по договору – с даты подписания договора. 

Окончание работ по договору - _____________________________ со дня подписания договора.  

2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи – приемки выполненных работ по  объекту или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям и указаниям Заказчика. В этом случае сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок результат работ и сроков их выполнения.

2.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, немедленно поставив об этом в известность Заказчика в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
3. Цена и порядок оплаты работ

3.1. Цена работ по настоящему договору составляет ____________ (_________________________) руб. ___ коп.  Работы НДС __ облагаются. 
3.2. Цена работ определена на основании Протокола заседания закупочной комиссии ОАО «Новгородоблэлектро» по оценке и сопоставлению заявок на запрос предложений №_________ от __.__.201_г. является твердой, окончательной и изменению не подлежит. 

3.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.3.1. предоплата в размере 25% стоимости, обозначенной в п.3.1 договора, производится Заказчиком Подрядчику в течение __ (______) банковских дней с момента получения Заказчиком подписанного Подрядчиком экземпляра настоящего договора.

3.3.2. окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее __ (______) банковских дней с момента подписания сторонами последнего акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому объекту.
4. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных работ

4.1. Подрядчик по договору несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочего проекта.

4.2. Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в случаях:

·  нарушения сроков выполнения работ 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки до момента выполнения обязательства;

·  ненадлежащего выполнения работ 0,2 % от суммы договора до момента предоставления надлежаще составленной проектно-сметной документации.

4.3. При обнаружении недостатков в  документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать документацию в срок не более 10-ти дней, а также возместить заказчику причиненные убытки.
5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Порядок урегулирования споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе исполнения настоящего договора, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Новгородской области.   
7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

7.2. Требования п. 7.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

7.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 7 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:

ОАО «Новгородоблэлектро»

173003 г. Великий Новгород, 

ул. Кооперативная, 8.

ИНН 5321037717 / КПП 532101001


р/с 40702810543160009016

в Новгородском ОСБ № 8629

к/с 30101810100000000698, 
БИК 044959698

Заместитель генерального директора по развитию 
_____________________ О.В. Родькин
                М.П.
«__» ________________201_г.
	Подрядчик:

___________________________________________
ИНН___________________/КПП_______________

р/сч _______________________________________ 
в __________________________________________ 

к/сч _______________________________________

БИК _______________________________________
_________________________________________
____________________________ /____________/
                     М.П.
«__» ________________201_г.


Исп.: ______________________
